



## **URAIAN SINGKAT**

### **SUB KEGIATAN**

**PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN**

**PEKERJAAN :**

**PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE  
PASCA BENCANA BANJIR JALAN CASAGRANDI RT.13 RW.04  
DESA TOAPAYA SELATAN KEC. TOAPAYA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANGDAN  
PERTANAHAN  
KABUPATEN BINTAN  
APBD T.A. 2023**

## URAIAN SINGKAT

### 1. PENDAHULUAN

#### ➤ DATA PROYEK

Sub Kegiatan	: Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Pekerjaan	: Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Pasca Bencana Banjir Jalan Casagrandi RT.13 RW.04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya
Lokasi	: Jalan Casagrandi RT.13 RW.04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya
Sumber Dana	: APBD Kab. Bintan
Tahun Anggaran	: 2023
Waktu Pelaksanaan	: 15 (Lima Belas) Hari Kalender

### 2. TUJUAN

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan **Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Pasca Bencana Banjir Jalan Casagrandi RT.13 RW.04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya** agar pada saatpekerjaan pembangunan konstruksi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu dan waktu ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan.

### 3. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis dengan Nilai Pagu adalah sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** termasuk PPN dibiayai APBD Kabupaten Bintan Tahun 2023.

### 4. LOKASI KEGIATAN

#### A. Lokasi Kegiatan

Kegiatan jasa konsultansi ini berada di lokasi Jalan Casagrandi RT.13 RW.04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.

### 5. JANGKA WAKTU

Jangka waktu kegiatan perencanaan ini diperkirakan **15 (Lima Belas) Hari Kalender**.