



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA Jalan Raya
Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42 Telp. (0771) 8080068
BANDAR SERI BENTAN

BERITA ACARA PEMBATALAN TENDER

Nomor: 031/BA-PT/BPBJ/IV/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh**, kelompok kerja pemilihan akan melaksanakan Pembatalan Tender berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bintan nomor 620/PUPR/131 tanggal 09 April 2020 tentang Penghentian Pengadaan Barang/Jasa Fisik APBD TA 2020.

untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 4994495
Nama Paket	: Pembangunan Jalan Menuju Rumah Tahfis Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang
Pagu Anggaran	: Rp 3.177.651.000,00
Nilai Total HPS	: Rp 3.177.650.694,77
Sumber Dana	: APBD TA 2020
OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan
Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Rumah Tahfis Desa Teluk Bakau Kec.
Gunung Kijang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM.42

Telp. (0771) 8880054 Fax. (0771) 8880053

BANDAR SERI BENTAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :	Diterima Tgl. :
No. Surat :	No. Agenda :
Tgl. Surat :	Sifat :
	<input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Hai :

Diteruskan kepada Yth :

- KASUBBAG LPSE
- KASUBBAG PENGELOLAAN
- PENGADAAN BARANG/JASA
-

Dengan hormat harap

- Tanggapan dan Seran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/Konfirmasi

Dan seterusnya

Catatan :

*Ditindaklanjuti sum kasus
PUPR Bintan, agar Pokjo
menghentikan proses tender
Kagisim t/s*

[Signature] 13/04/2020



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raya Tanjungpinang - TanjungUban KM. 42

Telepon (0771) 8080020 Fax (0771) 8080021

BANDAR SERI BENTAN

Nomor : 620/PUPR/131
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penghentian Pengadaan
Barang/Jasa Fisik APBD TA 2020

Bandar Seri Bentan, 09 April 2020

Kepada :

Yth. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Bintan

di -

BANDAR SERI BENTAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443.4/KES/421 tentang Kewaspadaan Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) di Kabupten Bintan dan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 90B/SETDA/293 perihal Penghentian Kegiatan OPD Bersumber APBD TA 2020 Bersifat Fisik, bersama ini kami laporkan dan kirimkan kegiatan fisik (Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan) yang bersumber APBD TA 2020 yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan untuk dilakukan Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang akan dilakukan Penghentian Proses Pengadaannya sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Wacopek menuju Sp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur;
2. Pembangunan Jalan Kp. Baru - Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur;
3. Pembangunan Jalan Menuju Rumah Tahfis Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang;
4. Pembangunan Jalan Green Bintan (Marga Utama) Kec. Teluk Sebung.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BINTAN,



HERRY WANYU MS, S.Sos
NIP. 19731120 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bintan
2. Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Bintan
3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan
4. Kepala BKAD Kabupaten Bintan

Rincian Paket Pekerjaan di Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang akan dilakukan Penghentian Proses Pengadaan

No	Kode Tender	Nama Paket	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Total HPS (Rp)	Sumber Dana
1	S016495	Pembangunan Jalan Lingkar Wacopek menuju Sp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.244.349.000,00	3.244.348.994,90	APBD TA 2020
2	4995495	Pembangunan Jalan Kp. Baru - Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur	Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.650.000.000,00	2.649.999.908,73	APBD TA 2020
3	4994495	Pembangunan Jalan Menuju Rumah Tahfis Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.177.651.000,00	3.177.650.694,77	APBD TA 2020
4	4993495	Pembangunan Jalan Green Bintang (Marga Utama) Kec. Teluk Sebong	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.030.000.000,00	3.029.999.985,57	APBD TA 2020

Bandar Seri Bentan, April 2020
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BINTAN,



HERRY WAHYU MS, S.Sos
 NIP. 19731220 199303 1 007