URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
Di RSUD KABUPATEN BINTAN

a. Ruang Lingkup

- Pekerjaan Pendahuluan
 - Pembuatan Papan Proyek
 - Pek. Pembersihan Awal dan Akhir
 - Pek. Pembongkaran Beton

- Pekerjaan Penyelenggaraan Keamanan Dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan Konstruksi

- Pekerjaan Atap
 - Pek. Pemasangan Atap Spandek Motif Genteng
 - Pek. Pemasangan Atap Spandek Motif Lurus
 - Pek. Pemasangan Talang Air
 - Pek. Pemasangan Lisplank Motif Melayu

- Pekerjaan Plafond
 - Pek. Pemasangan Rangka Furing
 - Pek. Pemasangan Plafond Gypsum 9 mm

- Pekerjaan Pengecatan
 - Pek. Pengecatan Plafond
 - Pek. Dinding Existing
 - Pek. Waterproofing Atap

- Pekerjaan Pasangan
 - Pek. Pemasangan Daun Pintu Kaca
 - Pek. Keramik kamar mandi

- Pekerjaan Sanitasi
 - Pek. Service Closet + Pembuangan

- Pekerjaan Lantai
 - Pek.

b. Lokasi kegiatan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Perkiraan jangka waktu penyelesaian rehabilitasi dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender